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Ogloszenie o zamoéwieniu zostato opublikowane w Biuletynie Zamowien Publicznych
w dniu 14.02.2018 r. pod nr 517911-N-2018.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na robote budowlang pn.: ,Budowa budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Aliny w Pruszczu Gdanskim”, o wartosci zamowienia
nie przekraczajacej wyrazonej w ztotych rownowartosci kwoty 5 548 000 EUR.

INFORMACJA DLA WYKONAWCOW NR 3
zawierajgca
- wnioski (zapytania o wyjasnienie tresci SIWZ),
- wyjasnienia w odpowiedzi na wnioski (zapytania o wyjasnienie tresci SIWZ)
- zmiane tresci SIWZ w wyniku udzielonych wyjasnien.

Zamawiajacy informuje, ze kolejnym wnioskom (zapytaniom o wyjasnienie tresci SIWZ)
do tresci specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia (SIWZ) sa nadawane indywidualne
numery i prosi Wykonawcoéw o postugiwanie sie¢ ta numeracja w ewentualnej dalszej
korespondencji w sprawie tych wnioskow (zapytan o wyjasnienie tresci SIWZ).

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowierr publicznych
(Dz.U. 2017, poz. 1579 z podin. zm.) (dalej: ustawa Pzp), Zamawiajacy przekazuje
Wykonawcom tre$¢ wnioskdw (zapytan o wyjasnienie tresci SIWZ), wyjasnienia
w odpowiedzi na wnioski (zapytania o wyjasnienie tresci SIWZ) oraz zmiane tresci SIWZ
w wyniku udzielonych wyjasnien.

Jednoczesnie Zamawiajacy informuje, ze tres¢ pozostatych wyjasnien zostanie przekazana
Wykonawcom niezwtocznie.

I. Tre$¢ zapytan do tresci SIWZ i wyjasnienia w odpowiedzi na wnioski (zapytania
o wyjasnienie tresci SIWZ).

Zapytanie nr 5:

dot. zapis siwz punkt 15.4i 15.5

W zwigzku z dostarczonym przedmiarem przez Zamawiajgcego — opracowanym w programie
Zuzia, Wykonawca zwraca sie z pytaniem czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany
podstaw wyceny poprzez dostosowanie ich do innych programow kosztorysowych
np. Norma, Winbud. Nadmienie iz przy przyjetym w tym postepowaniu wynagrodzeniu
ryczatftowym zmiana podstaw wyceny nie jest istotnym aspektem przy rozliczaniu
wykonanych robét.

Wyjasnienie:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.




Zapytanie nr 6:
dot. zapisy siwz punkt 15.4i 15.5

Ewentualnie Wykonawca zwraca sig z uprzejma o wykreslenie powyzszych punktow.
Po szczegotowej analizie dokumentacji wystepuja roznice pomiedzy dokumentacja
a dostarczonym przez Zamawiajacego np.

1) Przedmiar budowlany poz. 2.13 izolacje przeciwilgociowe z folii polietylenowej w
przedmiarze jest 92,07 m2 a z dokumentacji projektowej wynika iz powinno by¢ 614
m2.

2) Przedmiar budowlany poz. 2.8 $ciany zelbetowe balustrad balkonowych w
przedmiarze jest 5575 m2 a z dokumentacji projektowej wynika iz powinno by¢
40,88 m2.

3) Brak w przedmiarze tacznikéw balkonowych typu isokorb.

4) W przedmiarze  wystepuje pozycja dotyczaca wykonania izolacji ~ $cian
fundamentowych ze steropianu xps ze strony wewnetrznej — brak w dokumentacj.

Z przyjete wynagrodzenie ryczattowe i liczne nieécistoéci pomiedzy przedmiarem a
dokumentacja projektowa (opisane czesciowo powyzej) Wykonawca zwraca sie z prosbhg o
mozliwoé¢ przygotowania kosztorysow ofertowych opartych na wiasnych przedmiarach ale
zgodnych z elementami scalonymi zawartymi w zataczniku nr 6 do IDW.

Zapytanie nr 7:

dot. przedmiaru elektrycznego zmienionego

Wykonawca zwraca sie z uprzejma pro$bg o wyjasnienie rozbieznosci miedzy przedmiarami a
dokumentacja:

a) W poz. 3 d.1 jest 12 szt.,, po zapoznaniu sie z dokumentacja Wykonawca stwierdza, ze
powinno byc 36 szt.
b) W poz. 4 d.1 sq 24 szt., po zapoznaniu sig 2 dokumentacjg Wykonawca stwierdza, ze
powinno by¢ 98 szt.
c) W poz. 26 d.2 jest 180 m, po zapoznaniu sig dokumentacjg Wykonawca stwierdza, ze
powinno by¢ 300 mb
d) W przedmiarze brak facznikow p/t IP20 schodowych 10A/230V — 30 szt.; przebi¢ w
écianach, wykonania bruzd pod przewody YDY 5x10mm2 do TM, zarobienia kabli,
podiaczenia przewodow kabelkowych
Wyjasnienie:
Projektant zweryfikowat przedmiar robot — branza elektryczna ZMIENIONY i zmienit jego
tres¢ w wyniku tej weryfikacji, tj.:
a) zmienit przedmiar robét poprzez zmiang ilosci poz. 3 d.1 ST-01-E -5.2.5 KNNR 5 0306-01
taczniki pojedyncze p/t 36, j.m. szt., poszcz. 36,00; Razem: 36,00;
b) zmienit przedmiar robot poprzez zmiang ilosci poz. 4 d.1 ST-01-E -5.2.5 KNNR 5 0306-03
taczniki $wiecznikowe p/t 98, j.m. szt., poszcz. 98,00; Razem: 98,00;
¢) zmienit przedmiar rob6t poprzez zmiang ilosci poz. 26 d.2 ST-01-E -5.2.3 KNNR 5 0205-03
Przewody kabelkowe YDYp 5x10 uktadane p.t. w gotowych bruzdach w podtozu innym niz
betonowe - linie zasilajace TM 280, j.m. m., poszcz. 280,00; razem: 280,00;
d) zmienit przedmiar robét dodanie nastepujacych poz.:
poz. 27 d.2 KNNR 5 0306-03 taczniki $wiecznikowe podtynkowe w puszce instalacyjne;j
szt. 30 szt. 30.000; RAZEM 30.000
poz. 28 d.2 KNNR 5 1209-0502 Przebijanie otwordw ér. 40 mm o dtugosci do 1 ceg. w
écianach lub stropach z cegly otw.48 otw. 48.000; RAZEM 48.000

-



poz. 29 d.2 KNNR 5 1203-11 Podtaczenie przewodow kabelkowych o przekroju zyly do

16 mm?2 pod zaciski lub bolce szt. Zyt 48*2*5 szt.zyt 480.000; RAZEM 480.000

Poz. 30 d.2 KNNR 5 1207-12 Wykucie bruzd dla rur RKLG28, RS37 w ceglem 72 m 72.000;
RAZEM 72.000.

Dodanie powyzszych pozycji spowodowato przesunigcie numeracji pozostatych pozycjach.
Zamawiajacy przekazuje jako zafacznik Przedmiar rob6ét — branza elektryczna ZMIENIONY2
i odpowiednio udostgpnia w postaci pliku w formacie PDF:

plik: ,1_18 SIWZ Tom || DP Przedmiar robot Branza elektryczna ZMIENIONY2”.

Zapytanie nr 8:
dot. przedmiaru elektrycznego zmienionego

Zwracamy sie z prosbg o informacjg jaki kabel nalezy przyja¢ do wyceny W poz. 57 d.6 i poz. 58
d.6 — czy ma to byc kabel z rys. E-PZT, czy ma to byc kabel z rysunkow E.A-5.1i E.A-5.2.

Zapytanie nr 9:

dot. przedmiaru elektrycznego zmienionego

Zwracamy sie z prosba o informacje czy pozycje 77 d.9181d.9 sq pozycjami zdublowanymi.
Jakie przewody nalezy przyjac¢ do wyceny tych pozycji.

Wyjasnienie:

Projektant wykresla poz. 81 przedmiaru robot ZMIENIONY.

Il. Zmiana tresci SIWZ

Dziatajac na podstawie art. 43 ust. 1 w zwigzku z art. 38 ust. 4a pkt 1 oraz art. 12a ustawy
Prawo zamowien publicznych, wobec obowigzku zapewnienia Wykonawcom czasu

na przygotowanie ofert odpowiadajacych tresci specyfikacji istotnych warunkow zamowienia
(dalej: SIWZ) z uwzglgdnieniem odpowiedzi na pytania do treéci SIWZ, Zamawiajacy zmienia
tre¢¢ Tomu |. SIWZ — Instrukcja dla Wykonawcow (dalej: IDW) w ten sposob,

;e w Rozdziale 14 IDW ,Miejsce oraz termin sktadania i otwarcia ofert” pkt 14.1. i 14.3.
otrzymujg brzmienie:

14.1. Termin sktadania ofert: 23.03.2018 r. godz. 11.30.

14.3. Termin otwarcia ofert: w dniu 23.03.2018 r. o godz. 12.00.

Powyiszg zmiang nalezy uwzgledni¢ w rozdz. 13.8. IDW, opisujac opakowanie zewngtrzne
oferty.

111. Zatgczniki:
Przedmiar robdt Branza elektryczna ZMIENIONY2.

IV. Zamawiajacy o$wiadcza oraz informuje, ie:

a) Niniejsza informacja stanowi integralng czes¢ SIWZ.

b) Zamawiajacy dokonat zmiany tresci ogfoszenia o zamowieniu, przekazujac zmiang
do Biuletynu Zamowien Publicznych w dn. 09.03.2018 r.

c) Niniejszg informacje Zamawiajacy zamiescit na stronie internetowej,
na ktérej udostgpniona jest SIWZ (http://www.tbs-abk.home.pl)
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